




MENDOZA
GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda
PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra

ANEXO VII

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS DE CLOACA Y AGUA)

Empresa								
Domicilio legal								
Ciudad								
Provincia								
Nº	Comitente	Designación de la Obra	Ubicación	Cant. conexiones	Monto de Contrato	Fecha inicio	Plazo de ejecución Contractual	Plazo real de ejecución
Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares								





ANEXO VIII

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN (INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS DE CLOACA Y AGUA)

Empresa								
Domicilio legal								
Ciudad								
Provincia								
Nº	Comitente	Designación de la Obra	Ubicación	Cant. conexiones	Monto de Contrato	Fecha inicio	Plazo de ejecución Contractual	Plazo real de ejecución y Estado % de avance a la fecha
Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares								