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CONCURSO DE PRECIOS
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CODIGO BARRIO: 2960

OBRA: TERMINACION BARRIO
UNION Y PROGRESO II

16 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social
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Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $325.175.637,07
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seiscientos treinta y siete con 07/100).

Plazo de ejecucion: 10 Meses (300 dias corridos).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la TERMINACION de 16 viviendas del BARRIO UNION Y PROGRESO I del
departamento de La Paz, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades A TERMINAR seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los
servicios funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV CASA PROPIA (conex. a cloaca) 15
Prototipo IPV CASA PROPIA- 1
DISCAPACITADO. (conex. a cloaca)

b) Urbanizacién e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboraciéon de la documentacion técnica y su
aprobacién en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Deberan ejecutarse las conexiones domiciliarias de agua y cloaca, nichos contenedores de forestales
y provision de forestales, y red eléctrica (alumbrado publico y baja tensién).

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles 25 de Mayo s/n°, San Luis s/n° y San Martin
s/n°. Distrito Villa.

Las viviendas se ubicaran en lotes 17 a 25 de la manzana Ay lotes 1 a 7 de la manzana B.

La tipologia de vivienda a utilizar estara en funcién de la orientacién de cada lote, debiendo el oferente
respetar lo indicado. La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de
obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10
meses (300) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se concursa.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $325.175.637,07 (pesos trescientos veinticinco
millones ciento setenta y cinco mil seiscientos treinta y siete con 07/100).

Montos base considerados al mes de: JULIO 2023 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres del Concurso de precios. Debera indicar Numero de
expediente, nombre del Concurso, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracién no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los
Oferentes deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero
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de hasta el 15%, en la cual debera necesariamente implicar una reduccion del precio
respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado
el Contrato, la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas
para la garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la
Determinacion de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a
valor basico de contrato y complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo
mediante el incremento que arroje la implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico
hasta la fecha de la emision del Certificado N° O de anticipo financiero. Dicho reajuste de
anticipo financiero asi determinado se deducira de las sucesivas redeterminaciones de
precios de la obra conforme metodologia de la Resoluciéon N° 503/02, aplicada sobre el
(100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente,
congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero).
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia
mediante poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucidon que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en el presente Concurso, deberan ser emitidas por entidades y/o companias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcioén Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se concursa.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por ano, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.
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Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigon, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigoén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentaciéon: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando
queden trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacién de la empresa se extendera hasta la finalizacién de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracion designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccion de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisidon de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel optico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego y complementan
la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto Provincial de la
Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:
a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio, dando aviso de
su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas previas
a la firma del Acta de Inicio,
b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y
c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego. La Contratista debera proveer 2 (dos) letreros
de obra.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de
labrada dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra
Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.
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Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacién Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboraciéon de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciéon y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

o Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

¢ Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

¢ Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

¢ Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria del Concurso debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
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aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA SEPTIEMBRE 2023
ING. DIEGO BUSS




% - . \ ’
() S
@ Instituto Provincial
e de la Vivienda

EX CASA PROPIA

MUNICIPIO: LA PAZ

PROVINCIA: MENDOZA

CANT DE VIVIENDAS TIPO: 15 VIVIENDAS IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA

CANT. DE VIVIENDAS DISC.: 01 IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA DISCAPACITADO

] 325.175.637,07 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

PRECIOS A JULIO 2023

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

PRECIO PRECIO % DE
RUBRO UN CANT
UNITARIO TOTAL INCID.
TERMINACION VIVIENDA TIPOLOGIA EX
CASA PROPIA IPV MENDOZA INCLUYE Viv. 15 $20.069.316,21 $301.039.743,18 92,58%
VEREDAS, FORESTACION Y ALUMBRADO
PUBLICO (segin presupuesto detallado)
TERMINACION VIVIENDA TIPOLOGIA EX
CASA PROPIA DISCAPACITADO IPV MENDOZA
INCLUYE VEREDAS, FORESTACION Y Viv. 1 $24.135.893,89 $24.135.893,89 7,42%
ALUMBRADO PUBLICO (segin presupuesto
detallado)
PRECIO TOTAL VIVIENDA, VEREDA, FORESTACION Y
S < $325.175.637,07 100,00%
ALUMBRADO PUBLICO (1)
PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de ponder) (2)
PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.
PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) (2)
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
% DE
RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.
VIVIENDAS, VEREDAS, FORESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO $325.175.637,07 100,00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $325.175.637,07

PRECIO TOTAL OBRAS $325.175.637,07 100,00%

TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 07/100.-

Mendoza, Setiembre de 2023

Depar de Comg yP
G de E ion de Proy
Secretaria Tecnica

LP.V. Mendoza
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de la Vivienda

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

Clase 1

VIVIENDA
04. Hormigén armado
'1000=Preparacion y replanteo 65.33
AT A8 A9 AJ20 A21 A22 A23 A24
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
'1010=Excavacion para zapata 46.67
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
'1021=Hormigén de limpieza 46.67
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
'1072=Columnas CV 39.67
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
'1093=Columnas C1 42.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
'1093=Columnas C2 39.67
AT A8 A9 AJ20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
'1112=Vigas VV 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1121=Losa tanque de agua 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1124=Losa maciza aleros 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1903=V1 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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'1903=V2 0.00
A7 AI18 A19 A/20 Al21 AI22 A/23 Al24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1903=V3 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1903=V4 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1903=V5 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1982=Zapata corrida VF 46.67
A7 A8 A9 A20 A1 A2 AR3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
05. Aislaciones
'1126=Aislac.horiz. b/fund.plastico negro 200 micr46.67
AT A/18 A19 A/20 Al21 AI22 A/23 Al24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
'1127=Aislacion horizontal c/concreto hidrofugo 46.67
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
'1128=Aislacion vertical azotado con concreto 39.33
A7 A8  A19 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
85.00 85.00 85.00 80.00 85.00 85.00 85.00
'1128=Aislacion vertical concreto bafio/cocina 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06. Mamposteria
'1135=Mamposteria a=0.17m PB 38.73
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
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'1948=Tabique durlock 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09. Cubierta
'1174=Losa ceramica H° in situ capa c.5cm Prear S®.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1175=Losa ceramica H°in situ capa 5cm Prear S1 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1176=Losa ceramica H° in situ capa 5cm Prear S2 0.00
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'2002=Aislacién térm e hidr s/cubierta losa alivia 0.00
A7 A8 A9 A20 A1 A2 AR3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'2004=Aislacién hidraulica s/aleros 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'2004=Aislacion hidraulica s/losa tanque 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gotero de chapa galvanizada 0.00
A7 A8  A19 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Contrapisos
'1206=Contrapiso c/capa de ripio 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1211=Veredin perimetral e=0.10m 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

| 29 b
Faithute Prmenes’ gy A

Entidad Empresa Director Técnico Municipio IPV

Cédigo de seguridad 008133021174011



e o o UNION Y PROGRESO II - Casa Propia Villa Cabecera
Lk LPV. A P

! S, CONVICCION S.A. LA PAZ
: : Programa 4
% Instl!:ut? Viviendas colectivas 0
< Jyz Provincial Viviendas Individuales 16

=22~ de la Vivienda

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

'1437=Vereda de acceso a viviendas 0.00

AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. Revoques

'1217=Revoque interior grueso hidréfugo 0.00

AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1219=Revoque ext.grueso frat. c/arena entref. 0.00

AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1220=Revoque superior muro 0.00

AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1225=Revoque int.grueso b/revest. 0.00

AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1233=Enlucido de yeso 0.00

A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1286=Guardacantos 0.00

A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15. Carpinteria

'1237=P1 2,10 x 0,90 (hoja y marco chapa) 0.00

A7 A8 A9 A0 A1 A2 AR3 A4

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1237=P3 (hoja y marco chapa) 0.00

A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1247=PV (Marco ch 18, hoja puerta y vent chapa) 0.00

A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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'2005=P2 (Hoja placa/marco metalico) 0.00
A7 AI18 A19 A/20 Al21 AI22 A/23 Al24
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
'3012= V1 Ventana Aluminio DVH Hydro 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
'3012= V2 Ventana Aluminio DVH Hydro 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
'3012= V3 Ventana Aluminio DVH Hydro 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
17. Cielorrasos
'1281=Chicoteado cemento s/fondo de losa 0.00
A7 AI18 A19 A/20 Al21 AI22 AI23 Al24
0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
'1282=Cielorraso aplicado de yeso 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
18. Pisos
'1285= Piso ceramico bano esmaltado satinado 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
'1285= Piso ceramico esmaltado satinado 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 AR3 A4
0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
'1295=Revestimiento ceramico monococcién 20x200.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
'1300=Zocalo ceramico 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00

i s
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Entidad Empresa Director Técnico Municipio IPV

Cadigo de seguridad 008133021174011
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< CONVICCION S.A. LA PAZ
= s Programa 4
w}% Instl!:ut? Viviendas colectivas 0

Jyz Provincial Viviendas Individuales 16

=22~ de la Vivienda

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

21. Pinturas

'1305=Antioxido en carpinteria metalica 0.00
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1306=Esmalte sintético en carp. madera 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1306=Esmalte sintético en carp. metalica 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1308=Latex exterior 0.00
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'1308=Latex interior 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"1311=Numeracion viviendas 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latex cielorraso 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Varios
'1323=Limpieza de obra 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. Instalacion sanitaria
Agua fria y caliente 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Artefactos, griferia y coloc. 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ on "
Fatttute Memesse’ 13 Ava s’
Entidad Empresa Director Técnico Municipio IPV

Cédigo de seguridad 008133021174011
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! S, CONVICCION S.A. LA PAZ
: : Programa 4
% Instl!:ut? Viviendas colectivas 0
< Jyz Provincial Viviendas Individuales 16

=22~ de la Vivienda

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

Base cloaca 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calefon solar incl. soporte 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colector de tanque de agua 0.00
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camara inspeccion con tapa 0.00
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desague pluvial 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enlace a conexion de cloacas 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tanque reserva polietileno tricapa 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 AR3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventilaciones 0.00
A7 A8  AM19 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Instalacion eléctrica
Cableado, llaves y tomas 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Caiieria y cajas 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 AR3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pilastra para medidor 0.00
A7 A8 A9 A0 A1 A2 A3 A4
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

ARy A fa WiiLime l
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Entidad Empresa Director Técnico Municipio IPV

Cédigo de seguridad 008133021174011
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y % Instl!:ut? Viviendas colectivas 0
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“exz~ de la Vivienda

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

B/1 B2 B/3

B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tablero e interruptores 0.00
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26. Instalacion de gas
Caiieria exterior, gabinete y regulador 0.00
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Caiieria y llaves de pasos internas 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rejillas aporte de aire 0.00
AT A8 A19 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventilacion cocina y calefén 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27. Conexiones domiciliarias
Conexion domiciliaria agua 60.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Conexion domiciliaria cloaca 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Antepechos
'1139= Antepecho hormigon armado 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Veredas lajas de hormigén
Lajas de union entre puente peatonal y vereda 0.00
AT A8 A9 A20 A21 A22 A23 A24
0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Entidad Empresa Director Técnico

Municipio

Cédigo de seguridad 008133021174011
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de la Vivienda

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

Relleno bajo veredas con material estabilizado 0.00
A7 A/18 A/19 A/20 Al21 A/22 A/23 Al24
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
Vereda de lajas de hormigon 0.00
A7 A/18 A/19 A/20 A21 A/22 A/23 Al24
0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
55. Forestacion
Forestales 0.00
A7 A/18 A/19 A/20 Al21 A/22 A/23 Al24
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
Nicho contenedores de forestales de H°A° 0.00
A7 A/18 A/19 A/20 Al21 A/22 A/23 Al24
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
56. Alumbrado Publico
Alumbrado Publico BT y AP 0.00
A7 A/18 A/19 A/20 A21 A/22 A/23 Al24
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o0.00

Clase 2
VIVIENDA
04. Hormigén armado

'1000=Preparacion y replanteo 35.00
A25
35.00

'1010=Excavacion para zapata 0.00
A25
0.00

'1021=Hormigén de limpieza 0.00
A/25
0.00

'1072=Columnas CV 0.00
A25
0.00

'1089=Columnas CT 0.00
A/25
0.00

'1092=Columna C1 C2 0.00
A25
0.00

'1112=Vigas VV 0.00
A25
0.00

Faihute Prinics! be i Ve
Entidad Empresa Director Técnico Municipio IPV

Cédigo de seguridad 008133021174011
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“exz~ de la Vivienda

10

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

'1121=Losa tanque de agua 0.00
'1124=Losa maciza aleros 0.00
'1903=V1 0.00
'1903=V2 0.00
'1903=V3 0.00
'1903=V4 0.00
'1904=Vigas VV1 0.00
'1981=Viga de fundacion VF1 0.00
'1981=Viga de fundacién VF2 0.00
'1982=Zapata corrida VF 0.00

05. Aislaciones

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

A/25
0.00

'1126=Aislac.horiz. b/fund.plastico negro 200 micr 0.00

'1127=Aislacion horizontal c/concreto hidrofugo 0.00

'1128=Aislacion vertical azotado con concreto 0.00

'1128=Aislacion vertical concreto bano/cocina 0.00

06. Mamposteria

A/25
0.00

A/25
0.00

'1135=Mamposteria a=0.17m PB 0.00

'1948=Tabique durlock 0.00

09. Cubierta

A/25
0.00

'1174=Losa ceramica H° in situ capa c.5cm Prear S®.00

Entidad Empresa Director Técnico Municipio

Cédigo de seguridad 008133021174011
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: = Programa 4
w}% Instl!:ut? Viviendas colectivas 0
R4 Jyz Provincial Viviendas Individuales 16

=22~ de la Vivienda

Villa Cabecera
LA PAZ

11

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

'1175=Losa ceramica H°in situ capa 5cm Prear S1 0.00

A25
0.00
'1176=Losa ceramica H° in situ capa 5cm Prear S2 0.00
A/25
0.00
'2002=Aislacion térm e hidr s/cubierta losa alivia 0.00
A/25
0.00
'2004=Aislacion hidraulica s/aleros 0.00
A25
0.00
'2004=Aislacion hidraulica s/losa tanque 0.00
A25
0.00
Gotero de chapa galvanizada 0.00
A25
0.00
13. Contrapisos
'1206=Contrapiso c/capa de ripio 0.00
A25
0.00
'1211=Veredin perimetral e=0.10m 0.00
A25
0.00
'1437=Vereda de acceso a viviendas 0.00
A25
0.00
14. Revoques
'1217=Revoque interior grueso hidréfugo 0.00
A25
0.00
'1219=Revoque ext.grueso frat. c/arena entref. 0.00
A/25
0.00
'1220=Revoque superior muro 0.00
A/25
0.00
'1225=Revoque int.grueso b/revest. 0.00
A25
0.00
'1233=Enlucido de yeso 0.00
A25
0.00
'1286=Guardacantos 0.00
A25
0.00
15. Carpinteria
'1237=P1D- 2,10 x 0,90 (hoja y marco chapa) 0.00
A25
0.00
'1237=P2D- 2,10 x 0,90 (hoja y marco chapa) 0.00
A25
0.00

Entidad Empresa

Director Técnico

Municipio

Cédigo de seguridad 008133021174011
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Villa Cabecera
LA PAZ

12

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

'1237=P3D- 2,10 x 1,00 (hoja y marco chapa)

0.00

A25
0.00
'1247=PVD (Marco ch 18, hoja puerta y vent chapa) 0.00
A25
0.00
'3012= V1 Ventana Aluminio DVH Hydro 0.00
A25
0.00
'3012= V2 Ventana Aluminio DVH Hydro 0.00
A25
0.00
'3012= V3 Ventana Aluminio DVH Hydro 0.00
A25
0.00
17. Cielorrasos
'1281=Chicoteado cemento s/fondo de losa 0.00
A25
0.00
'1282=Cielorraso aplicado de yeso 0.00
A25
0.00
18. Pisos
'1285= Piso ceramico baino esmaltado satinado 0.00
A25
0.00
'1285= Piso ceramico esmaltado satinado 0.00
A25
0.00
'1295=Revestimiento ceramico monococciéon 20x200.00
A25
0.00
'1300=Zocalo ceramico 0.00
A25
0.00
21. Pinturas
'1305=Antioxido en carpinteria metalica 0.00
A25
0.00
'1306=Esmalte sintético en carp. madera 0.00
A25
0.00
'1306=Esmalte sintético en carp. metalica 0.00
A25
0.00
'1308=Latex exterior 0.00
A25
0.00
'1308=Latex interior 0.00
A25
0.00
'1311=Numeracion viviendas 0.00
A25
0.00

Entidad Empresa

Director Técnico

Municipio

Cédigo de seguridad 008133021174011
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A/\/.\ UNION Y PROGRESO Il - Casa Propia Villa Cabecera 13

L CONVICCION S.A. LA PAZ
Programa 4
Viviendas colectivas 0
Viviendas Individuales 16
Planilla de Medicién - Certificado 14
Clase, Grupo, Familia, ltem.
Latex cielorraso 0.00
AI25
0.00
23. Varios
'1323=Limpieza de obra 0.00
AI25
0.00
24. Instalacion sanitaria
Agua fria y caliente 0.00
A/25
0.00
Artefactos, griferia y coloc. 0.00
A/25
0.00
Base cloaca 0.00
A/25
0.00
Calefon solar incl. soporte 0.00
A/25
0.00
Colector de tanque de agua 0.00
A/25
0.00
Camara inspeccion con tapa 0.00
A/25
0.00
Desague pluvial 0.00
A/25
0.00
Enlace a conexion de cloacas 0.00
A/25
0.00
Tanque reserva polietileno tricapa 0.00
A/25
0.00
Ventilaciones 0.00
A/25
0.00
25. Instalacion eléctrica
Cableado, llaves y tomas 0.00
A/25
0.00
Caiieria y cajas 0.00
A/25
0.00
Pilastra para medidor 0.00
A/25
0.00
Tablero e interruptores 0.00
A/25
0.00
A Ay, RARARL 3. u@
bttt Prawitics) bz ema®
Entidad Empresa Director Técnico Municipio IPV

Cédigo de seguridad 008133021174011
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Viviendas colectivas

=22~ de la Vivienda

0

/) Provincial Viviendas Individuales 16

Villa Cabecera
LA PAZ

14

Planilla de Medicion - Certificado 14

Clase, Grupo, Familia, ltem.

26. Instalacion de gas

Caiieria exterior, gabinete y regulador
A25
0.00
Caiieria y llaves de pasos internas
A/25
0.00
Rejillas aporte de aire
A/25
0.00
Ventilacion cocina y calefén
A25
0.00
27. Conexiones domiciliarias
Conexion domiciliaria agua
A25
60.00
Conexion domiciliaria cloaca
A/25
0.00
53. Antepechos
'1139= Antepecho hormigon armado
A25
0.00

54. Veredas lajas de hormigén
Lajas de union entre puente peatonal y vereda
A25
0.00
Relleno bajo veredas con material estabilizado
A25
0.00
Vereda de lajas de hormigon
A25
0.00
55. Forestacion
Forestales
A25
0.00
Nicho contenedores de forestales de H°A°
A/25
0.00
56. Alumbrado Publico
Alumbrado Publico BT y AP
A25
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Entidad Empresa

Director Técnico

Municipio

Cédigo de seguridad 008133021174011
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“ Instituto

UNION Y PROGRESQO Il - Casa Propia

CONVICCION S.A.
Programa 4

Villa Cabecera

LA PAZ

15

k L. Viviendas colectivas 0
4"=yJ- Provincial Viviendas Individuales 16
—w«z— de la Vivienda ..
Reporte de la medicién 14

REAL Actual Anterior Presente
Avance Fisico de Obra: 6,090,284.06 8.74 6,220,156.01 8.93 -129,871.95 -0.19
Avance Fisico de Obra IPV: 6,090,284.06 8.74 6,220,156.01 8.93 -129,871.95 -0.19
T E O R | C O Actual Anterior Presente
Avance Teorico de Obra: 50,183,971.50 72.02 31,579,250.13 45.32 18,604,721.37 26.70
Avance Teodrico de Obra IPV: 50,183,971.50 72.02 31,579,250.13 45.32 18,604,721.37 26.70
(+)Ade|ant0 (-)AtraSO Actual Anterior Presente
Obra: -44,093,687.44 -63.28 -25,359,094.12 -36.39 -18,734,593.32 -26.89
Obra IPV: -44,093,687.44 -63.28 -25,359,094.12 -36.39 -18,734,593.32 -26.89

*Monto Obra IPV Presente: -129,871.95

-Gastos del Sistema

-Anticipos Financieros
-Devoluciones Ant.Financ.

*No incluye:

Agosto - 23

Mes de ejecucion:

Empresa Director Técnico Municipio IPV

Cadigo de seguridad 008133021174011



