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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 24 viviendas del Barrio BALCON DEL VALLE Il del
departamento Tupungato, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de Accidn 1: Vivienda Social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Andina 2D (conex. a pozo) 23
Prototipo Andina 2D Adaptada (conex. a pozo) 1

b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacion técnica y su
aprobacion en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

El Oferente DEBE presupuestar:

e conexiones domiciliarias de agua (kit de conexion).

e construccién de red de gas con la correspondiente tramitacion y aprobacion del proyecto
ejecutivo.

e cierre de proteccion en la margen sur del barrio. (ver PETP-Cierre Perimetral)

o Lared eléctrica, las veredas, la aprobacién del loteo y el enripiado de calles estara a cargo de
la Municipalidad de Tupungato.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en Calle Iriarte s/n°, Distrito El Zampal. Tupungato.

Las viviendas se ubicaran en:
Manzana H: lote 1 a lote 8.
Manzana I: lote 1 a lote 8.
Manzana J: lote 1 a lote 8.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y serd de 12
meses (360) dias corridos.
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Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirdn de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 1.447.745.608,37 (pesos mil cuatrocientos
cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos ocho
con 37/100)

Montos base considerados al mes de: Diciembre 2024 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podrén ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seréa en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar NaUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisién de terreno.doc

Prepar6 : Revis6 : Aprob6 :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA MARZO 2025
ING. DIEGO BUSS




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

BARRIO BALCON DEL VALLE Il

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccion de viviendas
BCP: 5 de 11

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seré del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria de la oferta basica oficial, que necesariamente implique
una reduccion del precio respecto de la oferta basica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado
el Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara conforme la metodologia aprobada en la Resolucion N° 1123/24

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

Se podra ofertar las viviendas de la oferta basica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas,
con ladrillos huecos, paneles de hormigén, etc. Esta oferta deberd cumplir con los Estandares
minimos de calidad para la Vivienda de interés social, la que deberd contar con el Certificado de
Aptitud Técnica (CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nacion, con el Certificado de
Aptitud Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevencién Sismica, y con la
aprobacion por parte del Municipio en donde seran emplazadas.

En esta oferta se podréa solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%

Se debera presentar la documentacidn técnica de la vivienda adecuada a la modulacién adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construccion
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccion
para hacer frente al nimero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situaciéon en plantas de produccién antes de la preadjudicacion del proyecto y también
durante la etapa de ejecucion de las obras.

Se debera presentar documentacibn complementaria que incluya memoria descriptiva,
especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a
utilizar, planos de arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel
anteproyecto, cOmputo métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de
bases y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original.

Quedara a criterio de la Administracion la aceptacién de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

El presupuesto itemizado de esta oferta podra tener distintos porcentajes de incidencia,
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de
incidencia propuestos estaran sujetos a andlisis de la Comision Evaluadora o a quien ella
designe, guedando sujeto a su consideracion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
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gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberé constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Péliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria total de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria total de la obra, sin perjuicio de
lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente deberé fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazard en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depésito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
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eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso _exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Ademas debera contar con un servicio de internet inaldmbrico para la inspeccién desde el Acta de
Inicio hasta la Recepcién Provisoria Parcial, cuyo costo estara a cargo de la Contratista.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacion: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
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Para los barrios de 20 unidades habitacionales o mas (vivienda, duplex, departamento, etc.), la
Contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccién de Obras del Instituto Provincial de
la Vivienda un vehiculo con las caracteristicas descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de
Obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos
pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspecciéon de Obra, en cuyo
caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

1 (Un) Automoévil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos,
Toyota Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm3 o superior (Inyeccion
electronica multipunto), afio 2021 o modelo superior al afio 2021, con un kilometraje maximo de 60.000
km. Unidad provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave
de ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto
estado de conservacion y funcionamiento). La unidad debera contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de
servicios de mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la
Contratista debera proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo
estara a su cargo el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los
hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y
no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacion de la obra
total (recepcion provisoria parcial), entregando a la Inspeccién las poélizas respectivas en forma conjunta
con la entrega del vehiculo. A la documentacion enunciada precedentemente debera agregar la
correspondiente autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista deberd renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los
fines de semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no
mas de 5 cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, Maipu, Lujan de Cuyo,
Guaymallén, Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no mas de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva
para las obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y
cargo de la Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcion provisoria parcial de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservacion que se encuentre.

El vehiculo debera contar con GPS el que sera habilitado para el control de la persona que la
Administracion designe para su seguimiento.

El costo que demande la provisién, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo,
se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista deberé proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrdndose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizaciéon de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregardn en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracion, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera supervisado por la administracion y serd empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccidén de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizaciéon de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no més de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.
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El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréfico tal como: estacion total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informaciéon de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace menciéon a la marca comercial de un producto. En todos los casos la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberé& presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imégenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deberéa proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran las medidas indicadas en los anexos que forman parte del
presente pliego.

La Direccion Técnica indicard los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad. En caso de ruina o
deterioro de los letreros, estos deberan ser repuestos por la contratista a su costo y cargo.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°; Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segln corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dar& lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

¢ Arquitectura de viviendas.

e Estructura de viviendas.

¢ Instalaciones sanitarias.
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e |nstalaciones eléctricas.

¢ Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

e Formulario de gas P.I.G.y C.T.T.

¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ |Instalacion de gas

d) Documentacién en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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] Instituto Provincial
MENDOZA de la Vivienda

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN BARRIO BALCON DEL VALLE Il
DEPTO. TUPUNGATO

Conexién a POZO

Mes Referencial: DICIEMBRE DE 2024

PRECIO % INC

RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL TOTAL
UNITARIO

VIVIENDA TIPOLOGIA ANDINA 2D Un 23 $56.773.720,19 $1.305.795.564,44 91,45%

VIVIENDA TIPOLOGIA ANDINA ADAPTADA 2D Un 1 $64.070.959,74 $64.070.959,74 4,49%

RED DE GAS Gl 1 $45.445.634,58 $45.445.634,58 3,18%

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Gl 1 $12.523.492,69 $12.523.492,69 0,88%

PRECIO TOT AL (viviendas, Infraestructura y Provisiones) $1.4 B b 4 00,00%

# = e e & z =
RUBRO UN CANT P PRECIO TOTAL i
UNITARIO INCID
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Gl 1 $4.695.321,89 $4.695.321 ,89 23,58%
CIERRE PERIMETRAL EN ESPACIO DE 0
EQUIPAMIENTO (incluye porton de acceso) Gl. 1 $15.214.635,03 $15.214.635,03 76,42%
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $19.909.956.9 00.00%
: 0,
RUBRO PRECIO TOTAL ~OE
INCID
VIVIENDAS (1) $1.427.835.651,45 98,62%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $19.909.956,92 1,38%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $1.447.745.608,37

PRECIO TOTAL OBRAS $1.447.745.608,37 100,00%

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO, CON 37/100

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
MPUTOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2025
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=
MENDOZA
PRESUPUESTO VIVIENDA B° BALCON DEL VALLE lll-
DPTO. TUPUNGATO
VIV. PROTOTIPO L.P.V. ANDINA INDIVIDUAL (2 DORMITORIOS) Conexién Inst. Sanitaria: A Pozo
Superficie cubierta = §3,11 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,18 m2 = Sup. Total = 56,29 m2 Sin movimiento de suelos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Cislorraso aplicado de yeso
Vivienda Indiv. Cub. Losa alivianada
Yeso aplicado en muros
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura interior, exterior
nemem | coo. ITEMS DE OBRA uo| cant [ PRSI PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES 55 T
11 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 366.254,11 0,65%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacién m3 $ = 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavaciones | m3] [s 142.397,80 | 0,25%
3 HORMIGONES
3.1 1021 |Hormigén de limpleza alt=0.05m m3 $ 258.704,84 0,46%
32 1052 |Zapata corrida s/ cdlculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 $ 2.163.842,67 3,81%
33 1102 |Vigas de hormigon tipo VV - VT (hormigén H30) m3 $ 1.212.913,38 2,14%
34 1117 |Vigas de hormigon tipa V1 - V2 - V3 (hormigén H30) m3 $ 509.523,29 0,90%
35 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) m3 $ 577.244,74 1,02%
36 1072 |Columnas de hormigén tipo CV (hormigdn H30) m3 $ 2.414.916,84 4,25%
37 1027 |Tabique de hormigén armado (hormigén H30) ma s 661.749,96 1,17%
38 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigén H30) m3 s 455.038,02 0,80%
38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 347.307,36 | 0,61%
4 AISLACIONES
41 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 46,589,23 0,08%
42 §/C  |Aislacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 343.516,76 0,61%
43 1127 |Aislacién horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 422.646,98 0,74%
44 1218 .::;s;:g::n wvartical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 s 670.275,53 1,18%
45 1188 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 20.355,75 0,04%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 s 3.517.141,89 6,20%
52 1948 |Tabique durlock m2 s 1.750.148,99 3,08%
53 1048 |Medio forro durlock ( en muro sanitario bafio / subida tanque de agua ) m2 s 171.796,23 0,30%
8 CUBIERTA DE TECHO
8.1 1175 [Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 4.681.406,26 8,25%
TR e el o L R s aemam| 4
63 2004 [Aisiacin hidrdulica sobre losa T® A® m2 s 112.681,18 0,20%
6.4 8I/C |Gotero de chapa galvanizada perimetral mi [ 711.359,86 1,25%
7 REVOQUES
%A 1217 |Revoque interior grueso hidréfuge m2 $ 270.363,55 0,48%
72 1138 |antepechos de hormigén m2 $ 202.468,07 0,36%
73 1222 |Revogue grueso interior comin m2 s 934.652,26 1,65%
74 1282 |Eniucido yeso m2 $ 1.168.702,43 2,06%
78 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 s 1.445.854 98 2,55%
78 12,3 |Zocalo exterior hidréfugo s/ pliego m2 $ 318.199,37 0,56%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
B1 1206 |Contrapiso interior m2 s 1.107.330,92 1,95%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 113.030,45 0,20%
83 1211 |Veredin perimetral mi $ 610.682,09 1,08%
B4 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 113.868,48 0,20%
B5 1285 |Piso cerdmico en ei resto de la vivienda m2 $ 1.352.757,56 2,38%
88 1205 |Revestimiento cerdmico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 s 834.449,08 1,47%
87 1300 |Zécalo cerémico mi $ 347.707,50 0,61%
9 CARPINTERIA
9,1 S/C  |P10,80x2,10 de chapa / acceso un $ 1.023.297,58 1,80%
92 S/C  |P20,80x2,10 de chapa / incl pafia fijo de vidrio un s 981.001,27 1,73%
8.3 S/C  |P30.80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 1.243.173,58 2,19%
o4 S/C  |PV1 1,50 x 2,10 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un s 763.155,44 1,34%
85 S/C  |V2 1,20 x 1,10 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un s 809.694,90 1,43%
986 S/C  |V30,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241.372,48 0,43%
8.7 S/C |4 0,40x1,70 de aluminio (incluye vidrio) un s 673.801,70 1,19%
10 INSTALACION SBANITARIA
10.1 S/C |Base de cloacas gl s 576.799,18 1,02%
10.2 8/C |Agua caliente y fria g s 707.274,73 1,25%
10.3 8/C  |Colector de tanque de reserva gl ] 167.245,74 0,29%
10.4 S/IC  |Tanque de reserva polietileno tricapa g $ 324.036,80 0,57%
105 S/IC |Artefactos baflo y accesorios s/ pliego gl s 779.316,86 1,37%
106 8/C |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego gl s 447 44975 0,79%
10.7 SIC |Pileta lavadero 8/ pliego gl $ 72.954,30 0,13%
10.8 S/C |Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego gl $ 573.999,49 1,01%
10.89 §/C |Camaras de inspeccitn gl $ 185.527,72 0,33%
10.10 S/C  |Ventilacién gl $ 169.418,67 0,30%
10.11 S/C |Camara septica 1.500 its gl s 1.352.398,08 2,38%
10.12 8/C  |Pozo absorbente (Incluye ventilacion) gl s 1.764.846, 67 3,11%
10.13 S/C  |Desagoe pluvial gl $ 223.623,04 0,39%
1" INSTALACION ELECTRICA
1.1 S/C  |Caferlay cajas gl $ 709.955,23 1,25%
112 8/C |Cableado llaves y tomas gl 1 1.008.727,77 1,78%
113 S/C  |Tablero e interruptores gl s 430.551,48 0,76%
114 §/C |Pilastra de medicién gl s 868.632,24 1,53%
12 INSTALACION DE GAS
121 S/IC |Cafieria y llaves de pasc interna gl s 745.495,34 1,31%
122 8/C  |Cafleria exterior, gabinete metlico y regulador para gas natural gl 532.870,57 0,94%
123 SI/C  |Rejillas de aporte de aire g s 93.500,83 0,16%
124 8/C |Ventilaciones cocina y calefén gl s 158.851,59 0,28%
13 CIELORRASOS
131 l 1282 |c:e<urmo aplicado de yeso [ ma] | $ 760.131,86 |  1,34%
14 PINTURA
14,1 1308 |Esmalte sintético en carpinteria m2 s 281.818,97 0,50%
142 1308  [Latex para interior m2 $ 1.945.724,72 3,43%
14.3 1312 |Latex en ciellorraso m2 $ 617.303,23 1,09%
14,4 1313 |Pintura latex exterior m2 s 1.416.557,71 2,50%
15 VARIOS
151 | e IEstructurl de tanque - cierre lateral y tapa superior } gl ] |s 827.521,22 ] 1,46%
Limpieza de obra 0,43%

PRECIO TOTAL VIVIENDA ANDINA 2D

$ 56.773.720,19

100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2025
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MENDOZA
- PRESUPUESTO VIVIENDA B° BALCON DEL VALLE lll -
= : DPTO TUPUNGATO ;
VIV. PROTOTIPO I.P.V. ANDINA DISCAPACITADO (2 DORMITORIOS) Conexién Inst. Sanitaria: A pozo
Superficie cubierta =62,12 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,45 m2 = Sup. Total = 65,57 m2 Sin movimiento de suelos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Cielorraso spiicado de yeso
Vivienda Indiv. Cub. Losa alivianada
Yeso aplicado en muros
Piso cerdmico en toda /a vivienda
Pintura interior, exterior
NeITEM | cOD. ITEMS DE OBRA | cant | PEEC PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIINARES o=
11 1000 |Preparacién y replantec m2 $ 466.141,59 0,73%
2 1410 |Desmonte / retiro de susio vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacién m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavaciones [ ma] [ [s 155.959,50 [ 0,24%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 283.343,39 0,44%
32 1052 |Zapata corrida s/ cdiculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) ma $ 2.362.490,52 3,69%
33 1102 | Vigas de hormigén tipo VV - VT (hormigén H30) m3 $ 1.295.847,63 2,02%
3.4 1117 | Vigas de hormigén tipo V1 - V2 - V3 (hormigén Ha0) m3 $ 751.385,61 1,17%
35 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) m3 $ 577.244.74 0,90%
36 1072 |Columnas de hormigén tipo CV (hormigén H30) m3 $ 241491684 3,7T%
a7 1027 |Tabigue de hormigén armado (hormigén H30) m3 s 661.749,96 1,03%
EX:] 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigén H30) m3 s 470.728,99 0,73%
39 1925 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 347.307,36 0,54%
4 AISLACIONES
41 1128 [Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 49.266,77 0,08%
42 S/C  |Aislacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 368.053,67 0,57%
43 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfuge m2 $ 451,997,47 0,71%
" 1218 .:‘l::’:n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 $ 722.315,56 1,13%
45 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 20.355,75 0,03%
5 MAMPOSTERIA
51 1136 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 3.792.779,97 5,92%
52 1948 |Tabique durlock m2 $ 2.009.430,33 3,14%
53 1948 |Medio forro duriock ( en muro sanitario bafio / subida tanque de agua ) m2 $ 190.571,78 0,30%
L) CUBIERTA DE TECHO
5.1 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie 1a ( incluye alero ) m2 $ 5.447.952, 31 8,50%
2o] W R B SR e | s avmimen| asew
6.3 2004 |Aislacion hidraulica sobre losa T° A° m2 $ 112.681,18 0,18%
6.4 SI/C |Gotero de chapa galvanizada perimetral ml $ 737.385,23 1,15%
7 REVOQUES
1.5 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 289.336,43 0,45%
72 1138 |antepechos de hormigén m2 $ 202.468,07 0,32%
73 1222 |Revoque grueso interior comin m2 s 1.029.637,25 1,61%
74 1282 |Enlucido yeso m2 s 1.287.473,01 2,01%
75 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 ] 1.559.522,82 2,43%
78 1230 |Zocalo exterior hidréfugo s/ pliego m2 s 343.860,61 0,54%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1208 |Contrapiso interior m2 s 1.283.861,94 2,00%
82 1437 |Vereda de acceso m2 s 113.030,45 0,18%
83 1211 |Veredin perimetral mi s 671.750,30 1,05%
8.4 1285 |Piso cerdmico en bafo m2 1 144.537,06 0,23%
85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda mz $ 1.555.898,93 2,43%
8,6 1295 |[Revestimiento ceramico bafo, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 928.316,50 1,45%
8.7 1300 |Zécalo cerdmico mi $ 401.795,33 0,63%
9 CARPINTERIA
9.1 S/IC  |P10,95x2,10 de chapa / acceso un s 1.125.627,34 1,76%
92 8/C |P20,95x2.10 de chapa / incl pafic fijo de vidrio un $ 1.177.201,52 1,84%
83 SIC  |P30,95:2,10 placas interiores / marco de chapa un 1 1.491,808,30 2,33%
9.4 SIC  |PV1 1,80 x 2,10 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un [ 915.786,52 1,43%
a5 SI/C  |V2 1,20 x 1,10 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 809.694,90 1,26%
98 8/C  |V30,80x0,60 de aluminio (Incluye vidrio) un $ 241.372,46 0,38%
9.7 S/C | V4 0,40x1,70 de aluminio {incluye vidrio) un $ 673.801,70 1,05%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC [Base de cioacas o $ 5§76.799,18 0,90%
102 S/IC |Agua caiiente y fria gl $ 707.274,73 1,10%
10.3 8/C  |Colector de tanque de reserva gl $ 167.245,74 0,26%
104 §/C | Tanque de reserva polistileno tricapa gl $ 324.036,80 0,51%
10.5 S/C  |Anefactos bafio y accesorios 8/ pliego gl $ 3.101.284,84 4,84%
10.8 8/C |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego gl $ 447.449.75 0,70%
107 S/C  |Pileta lavadero s/ pliego gl 1 72.954,30 0,11%
108 8/IC | Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego gl $ 573.999,49 0,90%
109 SIC |Camaras de inspeccidn gl $ 185.527,72 0,29%
10.10 SIC | Ventilacion gl $ 169.418,67 0,26%
10.11 S/C  |Camara septica 1.500 Its gl $ 1.352.398,08 211%
10.12 8/C |Pozo absorbents (Incluye ventilacion) gl $ 1.764.846,67 2,75%
10.13 8/ |DesagOe pluvial gl $ 223.623,04 0,35%
1 INSTALACION ELECTRICA
111 8/C  |Caheriay cajas gl $ 709.955,23 1,11%
112 S/IC  |Cableado laves y tomas gl $ 1.008.727,77 1,57% /
113 S/C  |Tablero e interruptores gl s 430.551,48 0,67%/
11.4 SIC  |Pilastra de medicion gl $ $68.632,24 1,36%
12 INSTALACION DE GAS [
121 S/C  |Caferia y llaves de paso interna gl s 745.495,34 1,16%
122 S/C  |Caferia exterior, gabinete metalico y regulador para gas natural gl 532.870,57 o,uapq.
123 S/C  |Rejiltas de aporte de aire gl s 93.500,83 n,ts%
12,4 S/C | Ventilaciones cocina y calefén g s 158.851,59 0,25%\
13 CIELORRASOS J—
13.1 | 1282 ]Clderrasn aplicado de yeso | m2 1 | | 1 981.836,73 | ‘T,‘SS%—_._
14 PINTURA
14,1 1305 |Esmaite sintético en carpinteria m2 $ 324.498,28 0,51%
142 1308 |Latex para interior m2 L 2.043.598,20 3,19%
14,3 1312 |Latex en cisliorraso m2 s 797.350,00 1,24%
14,4 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.521.899,35 2,38%
15 VARIOS
151 | s/c [Estructura de tangue - cierra Iateral y tapa superior [o] | Is 827.521,22]  1,20%
Limpieza de obra $ 309.968,19 0,48%

PRECIO TOTAL VIVIENDA ANDINA DISC. 2D $ 64.070.959,74 100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2025
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MENDOZA de la Vivienda
OBRA : RED DE GAS - B° BALCON DEL VALLE 11l - DPTO. TUPUNGATO -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
RED DE GAS
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N° PRECIO o,
ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA ubD CANT UNITARIO PRECIO TOTAL )
11 1010 Excavaciones m3 $ 8.390.056,85 18,43%
12 SIC Relleno 1° Etapa m3 $ 4.332.671,64 9,563%
13 sic Relleno 2° Etapa m3 $ 5.131.465,92 11,29%
14 s/IC Retiro material sobrants m3 $ 709.197,72 1,56%
15 SIC Provision y colocacion de cafieria polietileno @ 63mm mi $ 8.901.562,08 19,59%
16 S/C Provision y colocacion de cafieria polistileno @ 90mm mi $ 12.920.263,90 28,43%
1.7 SiC Conexiones domiciliarias Un $ 5.060.416,44 11,14%

PRECIO TOTAL RED DE GAS $ 45.445.634,58 100,00%

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 58/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTCS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2025
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MENDOZA

I OBRA : MOVILIDAD PARA LA INSPECCION - B° BALCON DEL VALLE Il - DPTO. GODOY CRUZ -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
UN, | Cant. Precio TOTAL %

N°  |Cédigo
T B'M 8
Unitario

1 s/c  |Movilidad para la inspeccién de obra gl $ 12.523.492,69 100,00%

$ 12.523.492,69 100,00%

PRECIO TOTAL MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

GERENCIA DE PROYECTOS
DPT@. COMPUTOS Y PRESUPWYESTOS. FEBRERO DE 2025
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MENDOZA
OBRA: RED DE AGUA - B° BALCON DEL VALLE Il - DPTO. TUPUNGATO -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N°  |Cédigo I TEMRS UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.1 s/c |Conexiones domicilarias (Solo kit de conexion) un. $ 4.695.321,89 100,00%
PRECIO TOTAL RED DE AGUA $ 4.695.321,89 100,00%

L CIA DE PROYECTOS.-
DPTO. CO| TOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2025
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OBRA : RED DE GAS - B° BALCON DEL VALLE Ill - DPTO. TUPUNGATO -

CIERRE PERIMETRAL (Lado sur de espacio reservado)

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 03/100.-

de acceso)

PRECIO TOTAL CIERRE PERIMETRAL

$ 15.214.635,03

-~ DPTO. COMPUTOS Y PRES

¥

e | coD. 1PV ITEMS DE OBRA bo-f oy | SRR PRECIO TOTAL %
1 CIERRE OLIMPICO PERIMETRAL
1.1 1010 Excavacion m3 $ 483.992,83 3,18%
1.2 2008 Bases m3 $ 4.026.610,52 26,47%
13 1021 Hormigon de limpieza m3 $ 488.844,19 3,21%
14 1951 Viga de fundacion de H® A*® m3 $ 3.824.004,69 2513%
5 1324  |Clerre olimpico con tejido romboidal y posts de hormigon premoideado (incluye porton | 5 6.391.182,80 42,01%

100,00%

ERENCIA DE PROYECTOS

UESTOS. ABRIL DE 2025




