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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 10 viviendas del Barrio Jaime Prats del Departamento San
Rafael, distrito Jaime Prats, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de Accion 1: Vivienda Social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construcciéon TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo CEPA SUR 1D (conex. a POZO) 9
Prototipo CEPA SUR ADAPTADA 1D (conex. a 1
POZ0)

b) Urbanizacién e Infraestructura

El oferente debera incluir en su oferta:

1) Red Eléctrica para las 10 viviendas;

2) Obras de Urbanizacién con sus correspondientes estudios hidraulicos (para las 10 viviendas);
3) Conexiones domiciliarias de agua;

4) Urbanizacién con calle incluida para las 10 viviendas y

5) Aprobacioén del Loteo para las 10 viviendas.

IMPORTANTE: Ila red de agua sera ejecutada por del Municipio.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en la esquina noreste de la interseccion de calles La
Fabrica y R.P.N°200. Distrito Jaime Prats. Departamento San Rafael.

Las viviendas se ubicaran en:

Manzana F: lotes 1 a 10.

La disposicion final de las viviendas (incluidas las viviendas adaptadas, si correspondiere) debera ser
aprobada por la Inspeccién de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecuciéon de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10 meses
(300) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y siempre
y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones, conformidades de obra
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y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuara la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confecciéon del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resoluciéon 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 714.541.915,69 (pesos setecientos catorce
millones quinientos cuarenta y un mil novecientos quince con 69/100).

Montos base considerados al mes de: Octubre 2025 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres segun
Articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina
web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no preveé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria de la oferta basica oficial, que necesariamente implique
una reduccion del precio respecto de la oferta basica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara conforme la metodologia aprobada en la Resolucion N° 1123/24

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante péliza
de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

Se podra ofertar las viviendas de la oferta basica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas,
con ladrillos huecos, paneles de hormigon, etc. Esta oferta debera cumplir con los Estandares minimos
de calidad para la Vivienda de interés social, la que debera contar con el Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nacién, con el Certificado de Aptitud
Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevencién Sismica, y con la aprobacién
por parte del Municipio en donde seran emplazadas.

En esta oferta se podra solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%.

Se debera presentar la documentacion técnica de la vivienda adecuada a la modulacién adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construccion
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccion
para hacer frente al numero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacién en plantas de produccion antes de la preadjudicacion del proyecto y también
durante la etapa de ejecucién de las obras.

Se debera presentar documentacion complementaria que incluya memoria descriptiva, especificaciones
técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a utilizar, planos de
arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel anteproyecto, computo
métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de bases
y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original.

Quedara a criterio de la Administracion la aceptacion de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

El presupuesto itemizado de esta oferta podra tener distintos porcentajes de incidencia,
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de
incidencia propuestos estaran sujetos a analisis de la Comisiéon Evaluadora o a quien ella
designe, quedando sujeto a su consideracion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Cauciéon que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacidon, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
qgue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Cauciéon” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:
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a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucién.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas podlizas
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas
0 que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad
economica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria total de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria total de la obra, sin perjuicio de
lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipu y Lujan de Cuyo.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de Obra.
Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion. Tendra
como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un local de
depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m de longitud
y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalaciéon
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en kitchenette
y bafo.
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La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso _exclusivo de la Inspecciéon. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro del
monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Ademas debera contar con un servicio de internet inalambrico para la inspeccidn desde el Acta de Inicio
hasta la Recepcidn Provisoria Parcial, cuyo costo estara a cargo de la Contratista.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccidn, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetria
del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones
tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de probetas
para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos elementos
que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.
Para el curado de las probetas de hormigoén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una copia
de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion

La Contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto Provincial
de la Vivienda un vehiculo con las caracteristicas descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de
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Obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos
pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra, en cuyo
caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacioén de dichos trabajos.

1 (Un) Automévil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos, Toyota
Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm? o superior (Inyeccidn electronica
multipunto), afo 2021 o modelo superior al afo 2021, con un kilometraje maximo de 60.000 km. Unidad
provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave de ruedas,
rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto estado de
conservacion y funcionamiento). La unidad debera contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo el
pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de
cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los
que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizaciéon de la obra total (recepcion
provisoria parcial), entregando a la Inspeccion las pélizas respectivas en forma conjunta con la entrega
del vehiculo. A la documentacion enunciada precedentemente debera agregar la correspondiente
autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista debera renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los fines de
semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no mas de 5
cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, Maipu, Lujan de Cuyo, Guaymallén,
Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no mas de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva para las
obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y cargo de
la Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcién provisoria parcial de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservacion que se encuentre.

El vehiculo debera contar con GPS el que sera habilitado para el control de la persona que la
Administracién designe para su seguimiento.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspecciéon de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda
la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden
trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra,
en cuyo caso la obligacién de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la administracién
designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracion,
debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido
se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera supervisado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
deberd habilitar una autorizacién de aprovisionamiento en una Estaciéon de Servicio a no mas de 2 (dos)
kildbmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad
en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel éptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificaciéon de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los de
otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los casos la Contratista
debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parametros
ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra

La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucioén a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas previas
a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo. Las
imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de Inicio de los
trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran las medidas indicadas en los anexos que forman parte del
presente pliego.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad. En caso de ruina o
deterioro de los letreros, estos deberan ser repuestos por la contratista a su costo y cargo.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

¢) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacién y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la
ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacién debe estar vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura de viviendas.
° Estructura de viviendas.
° Instalaciones sanitarias.
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° Instalaciones eléctricas.
° Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
° Formulario de gas P.I.G. y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto)
de toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura. Viviendas

° Estructura. Viviendas

° Instalaciones sanitarias. Viviendas
° Instalaciones eléctricas. Viviendas
° Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN B*® JAIME PRATS
DEPTO. SAN RAFAEL

Conexion a Pozo

Mes Referencial: OCTUBRE DE 2025

3 -H‘i{'-ﬁ,_.smlu T AR R P 2 _c.i-'g;@t;" 3 mﬁ#ﬁw.!_ T ok O .:,:1
_ PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)
PRECIO
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL % INC, TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA SUR
1 DORMITORIO Un 9 $56.449.300,47 $508.043.704,25 74,60%
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA SUR ADAPTADA ;
1 DORMITORIO Un 1 $61.929.930,46 $61.929.930,46 9,09%
URBANIZACION Gl 1 $68.566.164,46 $68.566.164,46 10,07%
RED ELECTRICA (Baja Tension y Alumbrado Gl 1 $31.346.102,43 $31.346.102,43 4.60%
Publico) TR bt P
LOTEO Y FRACCIONAMIENTO (Para 10 Lotes) Gl 1 $11.172.726,43 $11.172.726,43 1,64%
PRECIO TOT AL (viviendas + Urbanizacién + Infraestructura) $681.058.628,03 100,00%
s_;ro RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ( corresponden) (2)
PRECIO % DE
UN CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID

RED ELECTRICA (Media Tensi6n) Gl 1 $24.815.298,09 $24.815.298,09 74,11%
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Gl 1 $8.667.989,56 $8.667.989,56 25,89%

PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) $33.483.287,65 100,00%

Y s G SR U R e Ny Batis e 1L

AR o ) il PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL iy a
RUBRO PRECIO TOTAL BHE
INCID

VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRESTRUCTURA (1) $681.058.628,03 95,31%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $33.483.287,65 4,69%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $714.541.915,69

PRECIO TOTAL OBRAS $714.541.915,69 100,00%

SON PESOS: Setecientos catorce millones guinientos cuarenta y un mil novecientos quince, con 69/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEEEM!‘I COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (E]. Plano de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segin Anexo XVL
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PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO JAIME PRATS
DPTO SAN RAFAEL
PROTOTIPO CEPA SUR 1 DORMITORIO Conexidn inst. Sanitaria; A pozo
Superficie cublerta = 39,24 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,43 m2 = Sup. Total = 41,67 m2 Sin movimiento do suelos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial OCTUBRE DE 2025 Claforraso machimbre
Vivienda Indiv. Cub. Liviana chapa
Yeso aplicado en muros
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura interior, exterior
N*ITEM | COD. ITEMS DE OBRA uD | CANT U‘;:'E:;?O PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000  |Preparacidn y replantea ma $ 303.532,31 0,54%
1.2 1410 |Desmonte [ refiro de suelo vegelal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 5 - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavaciones m3 |s 185.860,33 | 0,33%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de impieza alt=0.05m md $ 312,727,337 0,55%
32 1052 |Zapata corrida s/ célewlo y VF (hormigén H30) ma 5 3.534.609,60 B,26%
33 1102 |Vigas de hormigon tipe WV - VT {harmigén H30) ml $ 1.269.215,27 2,23%
34 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) md $ 517.318,18 0,92%
35 1072 |Cok da igtn tips CV igen H30) m3 3 1.864.406,57 3,30%
36 1027 |Tabique de hormigén armada (hormigtn H30) m3 5 1.129.041,88 2,00%
37 1124 |Losa maciza LAY alero (hormigén H30) mi 5 99.897,66 0,18%
e 1825 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 407.524,24 0,72%
4 AISLACIONES
41 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 52.904,04 0,09%
42 S/C  |Aislacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego mé $ 392.389,46 0,70%
43 1127  |Akslacion hori ef eencrelo hidréfug m2 $ 386.453,96 0,68%
44 | i [l ; KRG n i eiiirior ¥ riclen w2 $ 901.092,09 1,60%
5 MAMPOSTERLA
5.1 1135 |Mamposteria { A=D.17m ) m2 $ 3.785.948,96 6,71%
52 1948 |Tabique durlock m2 $ 917.803,86 1,63%
53 1848 |Medio forro de durfock { zécalo sanitario ) m2 $ 73.505,98 0,13%
& CUBIERTA DE TECHO
6.1 sic  |Liviana; comeas i himbra, aisiaci chapa trap m2 s 7.237.491,90 12,82%
6.2 SiC  |Membrana iquida sobre alera y T" A® m2 s 12.137,55 0,02%
6.3 2004 |Aislacion hidrdulica sobre losa alero y losa tanque de agua m2 s 39.864,41 0,07%
7 REVOQUES
11 1217 |Revoque interior gruese hidrdfugo m2 s 401.485,24 0,71%
7.2 1138 |Antepechos de hormigon mi $ 173.994,21 0,31%
7.3 1222 |Revoque grueso interior comin ma $ 1.363.743,78 2,42%
T4 1233 | Enlucido yeso m2 $ 839.297,30 1,49%
75 1218 |Revoque exterior fratazado enirefine m2 $ 1.792.277.57 3,18%
76 1230 [Zocako exterior hidréfugo s/ pliego m2 5 362.918,68 0,84%
8 PISDS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Confrapiso interior m2 $ 922.748,76 1,63%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 133.558,56 0,24%
83 1211 |Versdin perimetral mi $ 573,155,12 1,02%
84 1285 |Pise cerdmico on bafic m2 $ 131.368,87 0,23%
8.5 1285 |Piso cermico en el resto de la vivienda m2 5 1.094.740,58 1,94%
85 1295 |Revestimiento ceramico banho, cocina y leved 0,20 x 0,20 m2 $ 900.737,60 1,60%
87 1300 |Zocalo ceramico mi $ 299.332,35 0,53%
9 CARPINTERIA
LR SiC  |P10,90:2,10 de chapa / acceso un $ 1.184.389,74 2.10%
92 8/Cc |PZ0,80x2,10 de chapa / incl pafio fijo de vidrio un 5 1.135.434,94 2,01%
9.3 s/c  |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un 1 959,253,08 1,70%
04 siC  |V1 1,50 x 1,10 corrediza de aluminio (Inckuye vidrio) un s 507.252,84 0,90%
95 SiC  |V2 1,20 x 1,10 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un 5 405.802,27 0,72%
9.6 SIC | V3 0.80x0.60 de aluminio (inchaye vidrio} un $ 279.370,41 0,49%
10 INSTALACION SANITARIA
101 S/C  |Base de cloacas ol % 667.601,52 1,18%
102 SIC  |Agua caliente y fria gl $ B818.617,13 1,45%
103 S/C  |Colector de tanque de reserva o 1 193.574,32 0,34%
104 s/c | Tangue de reserva polietilenc tricapa g $ 375.048,15 0,66%
105 sic  |Anefactos baho y accesorios &/ pliego ol $ 902.000,47 1,60%
106 SiC  |Mesada cocina { ind bacha y estruc soporte ) s/ pliego ol 5 617.889,32 0,92%
107 S/ |Plleta lavadero s/ pliego gl $ 84.439,10 0,15%
10.8 sic  |Griferia baflo, cocina, lavadera, s / pliege g s 664.361,00 1,18%
10.8 8/c |Camara de inspeccitin ol ] 214.734,34 0,38%
10.10 SIC  |Ventiacién g $ 196.089,33 0,35%
10.11 SIC  |Camara septica 1.500 iis o $ 1.565,298,73 2,77%
10.12 SiC  |Pozo absorbente (Incluye ventilacion) gl 1 2.042,676,85 3,62%
10.13 Sic  |Desagle pluvial gl $ 258,826,79 0,46%
11 INSTALACION ELECTRICA
11 5ic  |Caferfay cajas g % 657.375,69 1,16%
1.2 s/c  |Cableado laves y tomas o $ 934,021,03 1,66%
13 SiC  |Tabiero e interruptores g 5 498,330,685 0,88%
114 SiC  |Plastra de medicitn gl s 1.005.376,27 1,78%
12 INSTALACION DE GAS
124 SiC  |Caferla y laves de paso intema gl $ 862.854,61 1,53%
122 sic 5:::;;:?&rinr. gabinete matdlico y regulador para gas envasado (ncluye o $ 1.013.822,50 1,80%
123 sic  |Rejilas de aporte de aire gl $ 108.220,16 0,19%
124 5ic  |Ventilaciones cocina y calefén gl 5 183.858,73 0,33%
13 PINTURA
131 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 L4 219.558,11 0,39%
132 1308 |Latex para interior m2 $ 1.881.280,37 3,33%
131 1206 |Esmalle sinlético en coreas metdlicas m2 % 402.261,82 0,71%
133 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.701.035,41 3,01%
134 1310 |Bamiz cielorraso machimbre mz 5 420.877,35 0,75%
14 VARIOS
141 SIC  |Estructura de tangue - ciere lateral y tapa superior o $ 957.793,37 1,70%
142 1323 |Umpieza de obra m2 $ 226.890,42 0,40%
PR [} OTA 3 [ P A = 449 00.4 D0,00%
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HMENDOZA
PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO JAIME PRATS
DPTO SAN RAFAEL
PROTOTIPO CEPA SUR ADAPTADA 1 DORMITORIO Conexidn inst. Sanktaria: A pozo
Superficie cublerta = 44,38 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,26 m2 = Sup. Total = 46,64 m2 Sin movimienio de suefos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial OCTUBRE DE 2025 Cialorraso machimbre
Vivienda (ndiv. Cub. Liviana chapa
Yeso aplicado on muros
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura inferior, exterior
wmem| co. ITEMS DE OBRA up [ cant [ PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJGS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacién y replantec m2 $ 356.650,47 0,58%
12 1410 |Desmonte /retire de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacién m3 5 - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavaciones | ma | | |s 209.420,09 | 0,34%
3 HORMIGONES
31 1021  |Hormigdn de mpieza alt=0.05m m3 $ 352.368,87 0,57%
32 1052 |Zapata comida &/ calculo y VF (hormigén H30) m3 s 2,849.328,15 4,60%
33 1102 |Vigas de hormigon tipo VW - VT (hormigén H30) m3 $ 1.693.375,95 2,57%
34 1117 | Viga Dintel (hormigén H30) m3 s 574.797,98 0,93%
5 1072 |Columnas de hormigén tips CV (hormigen H30) m3 s 2.007.821,39 3,24%
36 1027 |Tabigue de hormigén armado (hormigén H30) m3 H 1.129.041,88 1,82%
a7 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigan H30) m3 $ 99.897,66 0,16%
38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) ml 5 407.524,24 0,66%
4 AISLACIONES
41 1126  |Mylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 5 66.456,62 0,11%
42 sic | Alslacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 5 468.524,73 0,76%
43 1127 |Alslacion horizontal ¢f concreto hidrafugo m2 $ §02.670,19 0,81%
Gt | aap |Seachnyer porand R SO Sy IR0 w2 $ 1.164.113,57 1,88%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mamposteria { A=0.17m ) m2 $ 4.163.498,89 6,72%
52 1948  |Tabique durlock m2 $ 431.081,96 0,70%
53 1948 |Medio forro de durlock { zécalo sanitario ) m2 5 73.505,98 0,12%
§ CUBIERTA DE TECHO
Bl sfc  |Liviana; correas metd himb Islaci chapa i m2 $ 7.955.188,23 12,856%
5.2 8/c  |Membrana liquida sobre alera y T* A* m2 s 12.137,55 0,02%
6.3 2004 | Adslacion hidraulica sobre losa alero y losa lanque de agua m2 $ 39.864,41 0,06%
7 REVOQUES
71 1217 |Revoque interior grueso hidrbiugo ma $ 537.051,82 0,87%
72 1139  |Antepechos de hormigon mi $ 173.994,21 0,28%
7.3 1222 |Revogque grueso interior comun m2 s 1.572.819,49 2,54%
74 1233  |Enlucido yeso m2 $ 967.970,05 1,56%
156 1219 |Revoque exterior fratazado entrefing m2 $ 1.982.419,62 3,20%
786 1230 |Zocalo exterior hidrdfuge s/ piego m2 s 426.305,16 0,69%
8 FISOS, ZOCALDS ¥ REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Conirapisa interior m2 $ 1.016.122,15 1,64%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 133.558,56 0,22%
83 1211 |Veredin perimetral i $ 587,776,42 0,95%
84 1285 |Piso cerdmico en bafia m2 $ 175.158,49 0,28%
85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda mz H 1.175.021,55 1,90%
85 1285 |Revestimiento cerdmico bafo, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 s 1.110.343,21 1,79%
8.7 1300 |Zbcalo ceramico mi $ 305.125,88 0,49%
9 CARPINTERIA
8,1 Sic  |P10,95x2,10 de chapa / acceso un 3 1.302.828,71 2,10%
92 SiC  |P20,95x2,10 de chapa [ ind pafie fjo de vidrio wn 5 1.248.978,44 2,02%
0.3 sic  |P30,55x2,10 placas interiores / marce de chapa un s 1.055.178,39 1,70%
g4 sic V11,50 x 1,10 comediza de aluminio (incluye vidrio) un s 507.252,84 0,82%
9.5 Sic  |V21,20x 1,10 corrediza de aluminia (incluys vidri) un $ 405.802,27 0,66%
8.6 SIC | V3 0.80x0,60 de aluminio (inchiye vidrio) un s 279.370,41 0,45%
10 INSTALACION SANITARIA
104 SiC  |Base de cloacas ol $ 667.601,52 1,08%
102 SIC  |Agua calients y fria ol $ 818.617,13 1,32%
10.3 SiC  |Colector de tangue de reserva gl $ 193.574,32 0,31%
104 sic  |Tanque de reserva polietienc tricapa ol s 375.048,15 0,61%
10.5 S/C | Artefactos baho y accescrios s/ pliego o 5 3,589.503,20 5,80%
106 SIC  |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) & / pliego ol s 517.889,32 0,84%
107 SiC  |Pieta lavadero s/ pliego ol $ 84.439,10 0,14%
10.8 SIC  |Guiferia bafio, cocina, lavadero, 8 / pliego ol 5 664.361,09 1,07% A
109 | SIC_|Camara de inspeceion ] s 214.734,34 0,36% =
10,10 SiIC  |Veniilacion ol $ 196.089,33 0,32%
1011 sic  |Camara septica 1.500 s gl $ 1.565.298,73 2,63%
1012 SIC  |Poze absorbente (Incluye venliacion) g $ 2.042.676,85 3,30%
1013 s/ |Desagie pluvial o s 258.826,79 0,42%
1 INSTALACION ELECTRICA
1 SIC  |Caheray cajas o $ 657.375,69 1,06%
12 sic  |Cableado laves y tomas ol s 934.021,03 1,51%
1.3 SiC | Tablero e intermuptores ol $ 498.330,85 0,80%
114 sic  |Pilastra de medicidn gl s 1.005.376,27 1,62%
12 INSTALACION DE GAS
121 SIC  |Caheria y Baves de paso intena ol $ 862.854,61 1,38%
122 sic IE:::mmon gabinete metdlico y regulador para gas erwasado {incluye gl s 1.013.822,50 1,64%
123 Sic  |Rejilas de aporte de aire gl $ 108.220,16 0,17%
124 sic  |Venfilaciones cocina y calefibn ol $ 183.858,73 0,30%
13 PINTURA
131 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 s 260.725,26 0,42%
132 1308 |Latex para interior m2 $ 1.786.943,14 2,89%
124 1306 |Esmalte sintético en comeas metalicas m2 $ 429,216,50 0,69%
133 | 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.870.162,05 3,02%
134 1310 |Bamiz cielomaso machimbre mz 3 485.627,71 0,78%
14 vARIOS
14.1 siC IEG‘D’llcn.lm de tangue - cierre lateral y tapa superior o s 957.793,37 1,55%
142 1323 |Limpieza de obra m2 g 266.596,25 0,43%

PRECIO TOTAL VIVIENDA CEPA SUR ADAPTADA 1D $ 61.929.930,46 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS ¥ PRESUPUESTOS. NOVIEMBRE DE 2025
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OBRA : URBANIZACION - B° JAIME PRATS - DPTO. SAN RAFAEL -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2025

ne I Codigo l ITEMS | uN | Gant, | :n’:::u ToTAL %

1 URBANIZACION

1.1 1425 |Excavacién cuneta mi $ 1.359.915,88 1,98%
1.2 1421 |Perfilado, compactado y enripiado de calles m2 $ 27.816.367,86 40,57%
13 1437  |Ejecucién de veredas m2 - 11.669.797,89 17,02%
1.4 1438 |Ejecucién de esquinas de H® con rampas de acceso para minusvalidos un $ 1.602.695,55 2,34%
15 1441  |Ejecucion de banquinas ml $ 6.410.654,29 9,35%
i6 slc  |Ejecucién de cordones y apeadero (Ancho 0,70 m) mi $ 9.657.713,72 14,09%
17 1451  |Alcantarillas {cantidad 1) ml $ 2.887.076,80 4,21%
18 1452  |Rejas para alcantarillas 1,20 x 0,70 un $ 1.405.066,79 2,05%
1.8 slc Nicho para forestales un $ 2.372.317 .80 3,46%
110 1470 |Forestales Un $ 1.789.993,70 2,61%
1.11 1445 |Puentes peatonales un $ 913.825,97 1,33%
1.12 1437  |Ejecucion lajas de conexién con veredas mi $ 680.738,21 0,99%

'PRECIO TOTAL URBANIZACION 68.566.164,46 1

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS ¥ PRESUPUESTOS. NOVIEMERE DE 2025
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MENDOZA

Instituto Provincial
de la Vivienda

BARRIO JAIME PRATS SAN RAFAEL

COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO

N° [Descripcion IPV Unidad|Cantidad $ unitario $ Total % Incidencia
700 |Replanteo m. $ 1.492.697,37 2,66
701 |Excavacién m3. $ 298.539,47 0,53
704 |Fundacién m3. $ 1.013.462,95 1,80
706 |Columna acero MN 590 susp. RBT= c/herr.y morset. u. $ 3.904.927,74 6,95
707 |Columna acero MN 590 retenc. RBT= c/herraj.+morset. u. $ 3.982.934,71 7,09
708 |Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u. $2.147.730,95 3,82
709 |Columna acero MN 590 reten.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u. $2.075.942 90 3,70
Poste H°A° 8 /900 reten.c/deriv.ochava RBT y AP=c/her+mor. u. $ 2.260.255,90 4,02
714 |Riendas RBT pza. $ 956.530,95 1,70
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*95+50+25AP m. $4.725.276,70 8,41
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*50+50+25AP m. $ 855.158,47 1,62
721 |Luminarias RBT = 150W LED pza. $ 3.259.815,36 5,80
28 |Puesta a tierra en columnas pza. $1.082.675,41 1,93
Comando AP pza. $ 3.166.275,40 5,64
Conductor artefacto eléctrico AP m. $123.878,17 0,22
SUBTOTALBT D 31.940.102,43
M
700 |Replanteo m. $78.563,02 0,14
701 |Excavacion m3. $ 208.539,47 0,53
704 |Fundacion m3. $1.182.373,44 2,11
SET CN250 completa con trafo 63 KVA pza. $ 23.156.658,62 41,23
Arrangue MT gl $99.163,54 0,18

SUBTOTAL MT

| PRECIO

mes base: Octubre 2025

LAFTO

i e —

Instituto Provincial de la Vivienda

$24.815.298,09

100,00 |

[ $56.161.400,52]
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Instituto Provincial
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OBRA : MENSURA, FRACCIONAMIENTO Y APROBACION LOTEO - B° JAIME PRATS - DPTO. SAN RAFAEL

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2025

Ne Cédigo UN, | Cant Pracio TOTAL %
ITEMS
Unitario
sfc  |Mensura y fraccionamiento sector donde se ejecutaran las 10 viviendas Gl 2.464.000,00 22,05%
s/c  |Mensura, fraccionamiento y/o aprobacién de loleo Gl 8.708.726,43 77,95%

PRECIO TOTAL MENSURA, FRACCIONAMIENTO Y APROBACION LOTEO

11.172.726,43

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NOVIEMBRE DE 2025
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Instituto Provincial
de la Vivienda

MENDOZA
OBRA: RED DE AGUA - B° JAIME PRATS - DPTO. SAN RAFAEL -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2025
N° Cédigo I TEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.1 s/c  |Conexiones domicilarias de agua polietileno K10 13 mm (incluye kit de conexién) | un. 10,00 $ 8.667.989,56 100,00%

PRECIO TOTAL RED DE AGUA (Conexion domiciliaria) $ 8.667.989,56 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NOVIEMBRE DE 2025




