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ANEXO Xvii

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES
IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista deberd elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra
conforme a las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego. El
Plan debera contar con:

a) Definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y
medicion (se debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de
medicion).

b) Identificacion de los sitios de control y medicion.

c) Frecuencia de control y medicion.

d) Plan de Contingencias.

1. Preparacion del sitio

- La limpieza del terreno debe reducirse al min  imo necesario para el desarrollo de la
actividad constructiva. EI material extraido durant e la etapa de limpieza del sitio
deberd ser dispuesto en sitios seleccionados de tal forma que no cause trastornos
en el entorno, fundamentalmente no se deben alterar los sistemas de drenaje y riego
existentes, tanto naturales como construidos.

- En caso de existir desmonte, el material extraido nunca debera ser quemado en el
sitio, debe ser retirado y su disposicion final deb era ser acordado con el Municipio.

- En caso de existir demoliciones se debe retirar t  odo el material proveniente de la
demolicion y, al igual que los escombros de obra de beran ser retirados diariamente
0 periddicamente segun el volumen de la obra y sut ransporte y disposicion final
debera ser acordado con el Municipio.

- Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los
procesos erosivos, en el entorno de la obra.

2. Obrador

En caso de existir obradores transitorios y/o movil es se tendran en cuenta las

siguientes medidas:

- Localizacion: ubicar, de ser posible, en un espac o que ya haya sido utilizado. Se
debera evitar su localizacién en el espacio destina  do a espacio verde, a recreacion o
futura vivienda.

- Debera, en lo posible, quedar alejado de las vivi endas, comercios e industrias a fin
de evitar molestias a los vecinos.

- Deberan contar con la infraestructura necesaria p  ara dar cumplimiento a la Ley N°
19.587 de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y su s decretos reglamentarios. Se
debera proporcionar a los trabajadores informacion sobre normas de higiene.

- Debera contar con un cerco perimetral y porton qu e no permita el acceso a personas
ajenas a la obra.

- Los desechos tendran el tratamiento y disposicién final de acuerdo a la normativa
vigente. De acuerdo a lo descripto en el punto 7.

- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran e n tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie -
para ser retirados por empresas autorizadas como Operado  ras y Transportistas de
Residuos Peligrosos, inscriptas en la Direccion de Saneamiento y Control Ambiental.
La gestion de los mismos debera cumplir con lo esta blecido por la Ley N°5917 y su
Decreto Reglamentario N°2625/99.
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Se debera verificar el correcto tratamiento de lo s liquidos cloacales generados por
los sanitarios para el personal (bafios quimicos o i nstalados), a fin de minimizar el
impacto sobre los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterranea -.

Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller
adecuado a tal fin y no en obra.-

Una vez terminados los trabajos se debera realiza r el retiro de la totalidad de las
instalaciones fijas y moviles, retiro y correcta di sposicion de todo sobrante de
insumos de tareas: chatarras, escombros, cercas. So lo podrdn permanecer los
elementos que signifiguen una mejora para la zona ¢ on un uso determinado. Tapar y
compactar toda zanja 0 pozo que se hubiera realizad o0 en la etapa constructiva,
utilizando el material removido. Restaurar los cami nos utilizados para acceder a la
obra y el obrador. Reconstruir toda la infraestruct ura privada afectada por las obras
(alambrados, postes, etc.).

2.1.Acopio de materiales

No se acopiaran materiales fuera del area del obrad  or, solo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante serd devuelto al
obrador una vez finalizada las tareas diarias.

Las areas de acopio de materiales deberdn estar p erfectamente identificadas y
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos
Durante todo el periodo de construccion, se adoptar an las siguientes medidas para el
movimiento de vehiculos:

Todo vehiculo y equipo mévil deberd estar en buen estado mecanico y de
carburacion, de manera de evitar las emisiones de g  ases, humos y ruidos.

Se evitar4d al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan
afectar al ambiente, realizdndose el mantenimiento de los vehiculos y maquinarias
fuera de la obra.

Se adoptaran medidas especiales para el movimient o de vehiculos dentro del area de
trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad d e accidentes de transito. Los
circuitos deberan estar convenientemente sefializado S para evitar dafios a otros
vehiculos, personas y a las propiedades particulare  s.

Los equipos deben operarse de tal manera que evit  en producir ruidos y deterioros al
medio.

4. Transporte de materiales

Las tareas de acondicionamiento y construccion de | as obras deberan realizarse en
horario diurno.

Todos los movimientos de materiales deberan asegu  rar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo himedo el s uelo extraido y evitando en la
medida de lo posible la simultaneidad de tareas con  taminantes. Los estandares de
emisién y los horarios de funcionamiento seran conv enidos con el Municipio.

Los monticulos de tierra permaneceran solo por un breve periodo de tiempo, para
evitar que en jornadas ventosas la dispersibn del p  olvo afecte al ambiente.

El suelo extraido y los escombros de obra serdan r etirados diariamente o
periodicamente segun el volumen de la obra y su tra  nsporte y disposicion final

debera ser acordado previamente con el Municipio.

La tierra extraida, en caso se ser necesaria su r eutilizacion, se ubicara de forma tal

que no intercepte la infraestructura de desagues pl uviales o riego urbano.

El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), deberd cubrirse
de tal forma de no dispersar material particulado y la carga no debera superar la
capacidad tedrica del vehiculo.

Se debera asegurar que ningun material caiga de |  os vehiculos durante el transporte

de los mismos evitando dafios a caminos, vehiculos o personas.

El traslado de los materiales de desecho deber4d t ransportarse y almacenarse
adoptando medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o dafios por lluvias,

anegamientos, vientos, robos, incendios u otras cau sas, con dispositivos de
seguridad adecuados para hombres, vehiculos y biene  s.
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5. Movimiento de suelo y excavaciones

- Planificar los movimientos. Se debe avisar con an ticipaciobn sobre las calles y
viviendas cuyos accesos se interrumpe. Coordinar co n los vecinos y el area de
Servicios Publicos municipal la recoleccion diaria de los residuos de las cuadras
interrumpidas.

- Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

- No se debe acumular tierra que interrumpa los dre  najes superficiales, que obstruyan
el paso, la entrada o salida de autos o personas.

- Corregir toda acumulacion de agua por mala dispos icion del material de
excavaciones, pozo, acumulacién de material y desvi  o.

6. Desvios y sefalizaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la e  tapa de construccion se sefializaran

debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier

naturaleza.

Se utilizaran dispositivos de carteles con sefiale s preventivas, vallas que indiquen
variaciones de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la
duracion de las tareas y todo otro dispositivo o el emento de tecnologia superior para
brindar las mejores condiciones de seguridad yde a  cuerdo a la legislacion vigente.

En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se deberd prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

En caso de ser necesario la realizacion de desvio s sobre una ruta se debera
presentar con antelacion un plan de desvios de vehi  culos a la Municipalidad, a la
Direccion de Vias y Medios de Transporte, a la Dire  ccién Nacional o Provincial de
Vialidad y, sefalizar correctamente los desvios y |  0os cambios producidos en el
transito vehicular.

Para asegurar la fluidez del transito se deberan extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y e | Decreto 779/95, Sistema
Uniforme de Sefalizaciéon Vial y la Guia de Sefaliza cién Vial Transitoria de Obras y
Desvios, del Instituto de Seguridad y Educacion Via |

Durante el dia la sefializacién se debe realizar ¢ on vallados de seguridad, y durante la
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada
la zona de peligro, a fin de minimizar los accident  es de cualquier indole.

. Manejo de residuos

Todos los residuos (residuos organicos, desechos d e construccion, etc.) se
removeran diariamente y su disposicion final se rea lizarA de acuerdo a las
disposiciones del municipio.

La tierra y escombros se deben depositar en cajon  es o containers todo de acuerdo a
lo establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentac  iones municipales vigentes.
Durante el desarrollo de los trabajos se debe man  tener el maximo orden y limpieza.
Se deben dejar los espacios y calzadas totalmente |  impias.

Para la disposicion y evacuacion de los desechos de obra se respetaran las siguientes
etapas:

Almacenamiento o disposicion temporaria: El almac enamiento se efectuara en
contenedores ubicados en lugares accesibles y despe  jados, de manera de no
interferir el normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e
industriales, y el flujo de transito por la via sec  undaria.

Transporte: El transporte se realizard con vehicu los preparados para tal fin

autorizados por la municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de
liguidos durante el recorrido hasta el lugar de su disposicidn final.

Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de
residuos.
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- Disposicion final: La disposicion final se llevar 4 a cabo en el o los sitios autorizados
para tal efecto por la municipalidad correspondient e.

Los residuos se clasificaran en las siguientes cate gorias, las que tendran la siguiente
gestion de disposicion transitoria, transporte y di sposicidn final:

Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de ho rmigén, metal de
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cable s, aisladores, plasticos, etc.

- La disposicion transitoria se realizara en conten  edores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacion y retiro con emp  resas de contenedores.

- Se debera gestionar permiso de vuelco con el muni  cipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustible s y tierras,
barros y trapos contaminados con los mismos. Tambié n se incluyen dentro de esta
categoria envases de aceites, lubricantes y restos de pintura.

- La disposicion transitoria deberd realizarse en ¢ ontenedores cerrados Yy rotulados,
provistos por empresa operadora de residuos peligro sos, registrada en la Direccion
de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- Se debera gestionar retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y
operador de residuos peligrosos. El transportista d ebera estar registrado en la
Direccion de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicion final estara dada por la tecnologi  a que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8. Ruidos

Se debera respetar los niveles de ruido regulados p  or Ley.

Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas loma s posible de las viviendas.

Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas v  erificando el Optimo estado de
maaquinarias y equipos.

9. Plan de contingencias
La empresa elaborard el correspondiente plan de con tingencias el que debera ser
aprobado por el responsable del Instituto del segui miento de la obra.

En general para el caso de construccion de conjunto s habitacionales corresponderia un
Plan de Contingencias Grado Il, el que debera tener  en cuenta entre otros los siguientes
aspectos:

- Riesgo de vertidos liquidos y gaseo0sos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptaci on con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circ  ulard el transporte de carga que
genera la propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.

- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnologico

10. Inspeccion ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se r ealizaran inspecciones ambientales
periddicas, durante todo el proceso de construccion , N0 mas de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de | as medidas de mitigacion propuestas.

En caso que se detecten situaciones imprevistas se deberda en forma inmediata
proponer la medida correctora.
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