



# LICITACIÓN PÚBLICA

Expte. N°: 4911-G-2018

## OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO RELOCALIZACION VARIANTE PALMIRA Y PROVISION DE TERRENO

Departamento: MAIPÚ

Presupuesto Oficial: \$16.209.312,59 (pesos dieciséis millones doscientos nueve mil trescientos doce con 59/100).

Plazo de ejecución: 8 meses (240 días corridos)

Archivo: 000-Carátula y Cronograma.doc

Preparó :  
ING. JUAN PALENCIA  
ARQ. SOLEDAD SOLER  
ING. DIEGO BUSS

Revisó :  
ING. JORGE PECORARI

Aprobó :  
INSTITUTO PROVINCIAL  
DE LA VIVIENDA

DOCUMENTO N° 10

JUNIO 2018

