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LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

Expte. Nº:  5261-G-2018 
 

 

 

 

OBRA: TERMINACIÓN MANZANA “F”  

BARRIO VILLA TULUMAYA 

42 VIVIENDAS 
 

 
 
 

    
 

Distrito: VILLA TULUMAYA 

Departamento: LAVALLE 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 33.016.109,57 (pesos 

treinta y tres millones dieciséis mil ciento nueve con 57/100). 

Plazo de ejecución: 10 Meses (300 días corridos). 
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� Fecha de Apertura de Sobres:  
 

 

 

 

� Hora de Apertura de Sobres:  
 

 

                                                                                  

 

� Lugar de Apertura de Sobres: 
Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


