



LICITACIÓN PRIVADA

Expte. N°: 4911-G-2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO RELOCALIZACION VARIANTE PALMIRA Y PROVISION DE TERRENO

Departamento: MAIPÚ

Presupuesto Oficial: \$20.914.283,38 (pesos veinte millones novecientos catorce mil doscientos ochenta y tres con 38/100).

Plazo de ejecución: 8 meses (240 días corridos)

Archivo: 000-Carátula y Cronograma.doc

Preparó :
ING. JUAN PALENCIA
ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. DIEGO BUSS

Revisó :
ING. JORGE PECORARI

Aprobó :
INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

DOCUMENTO N° 10

FEBRERO 2019

