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ANEXO X1

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES
IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme
a las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego.
El Plan debera contar con:
a) Definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y medicion (se debera
definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicion).

b) Identificacién de los sitios de control y medicion.
c) Frecuencia de control y medicion.
d) Plan de contingencias.

1. Preparacion del sitio
- La limpieza del terreno debe reducirse al minimo necesario para el desarrollo de la actividad
constructiva. El material extraido durante la etapa de limpieza del sitio debera ser dispuesto en sitios
seleccionados de tal forma que no cause trastornos en el entorno y las familias, fundamentalmente no se
deben alterar los sistemas de drenaje y riego existentes, tanto naturales como construidos.
- En caso de existir desmonte, el material extraido nunca debera ser quemado en el sitio, debe ser
retirado y su disposicion final deber& ser acordada con el Municipio.
- En caso de existir demoliciones se debe retirar todo el material proveniente de la demolicion vy, al
igual que los escombros de obra deberan ser retirados diariamente o periddicamente segun el volumen de
la obra y su transporte y disposicion final debera ser acordado con el Municipio.
- Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos erosivos, en
el entorno de la obra.

2.0Obrador/Oficina técnica
En caso de existir obradores transitorios y/o moviles se tendran en cuenta las siguientes medidas:
- Localizacion: ubicar, de ser posible, en un espacio que ya haya sido utilizado. Se debera evitar su
localizacién en el espacio destinado a espacio verde, a recreacién o futura vivienda.
- Deberd, en lo posible, permanecer alejado de las viviendas, comercios e industrias a fin de evitar
molestias a los vecinos.
- Deberan contar con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la Ley N° 19.587 de
“Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decretos reglamentarios. Se debera proporcionar a los
trabajadores informacion sobre normas de higiene.
- Debera contar con un cerco perimetral y portdn que no permita el acceso a personas ajenas a la
obra.
- Los desechos tendran el tratamiento y disposicion final de acuerdo a la normativa vigente. De
acuerdo a lo descrito en el punto 7.
- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran en tambores o contenedores bien diferenciados
y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para ser retirados por empresas
autorizadas como Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, inscriptas en la Direccion de
Saneamiento y Control Ambiental. La gestion de los mismos debera cumplir con lo establecido por la Ley
N° 5917 y su Decreto Reglamentario N° 2625/99.
- Se debera verificar el correcto tratamiento de los liquidos cloacales generados por los sanitarios
para el personal (bafios quimicos o instalados), a fin de minimizar el impacto sobre los trabajadores y el
entorno - suelo y agua subterranea.
- Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller adecuado a tal
fin y no en obra.
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- Una vez terminados los trabajos se deberd realizar el retiro de la totalidad de las instalaciones fijas
y mdviles, retiro y correcta disposicidon de todo sobrante de insumos de tareas: chatarras, escombros,
cercas. Solo podran permanecer los elementos que signifiqguen una mejora para la zona con un uso
determinado. Tapar y compactar toda zanja 0 pozo que se hubiera realizado en la etapa constructiva,
utilizando el material removido. Restaurar los caminos utilizados para acceder a la obra y el obrador.
Reconstruir toda la infraestructura privada afectada por las obras (alambrados, postes, etc.).

2.1. Acopio de materiales
- No se acopian materiales fuera del area del obrador, sélo se llevaran los materiales necesarios
para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante sera devuelto al obrador una vez finalizada las tareas
diarias.
- Las areas de acopio de materiales deberan estar perfectamente identificadas y diferenciadas de
sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos

Durante todo el periodo de construccion, se adoptardn las siguientes medidas para el movimiento de
vehiculos:

- Todo vehiculo y equipo mévil debera estar en buen estado mecanico y de carburacién, de manera
de evitar las emisiones de gases, humos y ruidos.

- Se evitara al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al ambiente,
realizdndose el mantenimiento de los vehiculos y maquinarias fuera de la obra.

- Se adoptaran medidas especiales para el movimiento de vehiculos dentro del &rea de trabajo con el
objeto de minimizar la posibilidad de accidentes de transito. Los circuitos deberan estar convenientemente
sefializados para evitar dafios a otros vehiculos, personas y a las propiedades particulares.

- Los equipos deben operarse de tal manera que eviten producir ruidos y deterioros al medio.

4. Transporte de materiales

- Las tareas de acondicionamiento y construccién de las obras deberan realizarse en horario diurno.
Teniendo especial cuidado de las personas y animales que habitan en las viviendas a mejorar.

- Todos los movimientos de materiales deberan asegurar una reducida emision de contaminantes
atmosféricos, manteniendo himedo el suelo extraido y evitando en la medida de lo posible la
simultaneidad de tareas contaminantes. Los estdndares de emision y los horarios de funcionamiento seran
convenidos con el Municipio.

- Los monticulos de tierra permaneceran soélo por un breve periodo de tiempo, para evitar que en
jornadas ventosas la dispersion del polvo afecte al ambiente.

- El suelo extraido y los escombros de obra serén retirados diariamente o periddicamente segun el
volumen de la obra y su transporte y disposicion final debera ser acordado previamente con el Municipio.

- La tierra extraida, en caso de ser necesaria su reutilizacién, se ubicarda de forma tal que no
intercepte la infraestructura de desagies pluviales o riego urbano.

- El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), debera cubrirse de tal forma
de no dispersar material particulado y la carga no debera superar la capacidad teérica del vehiculo.

- Se debera asegurar que ningun material caiga de los vehiculos durante el transporte de los mismos
evitando dafios a caminos, vehiculos, personas y animales.

- El traslado de los materiales de desecho debera transportarse y almacenarse adoptando medidas
necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o dafos por lluvias, anegamientos, vientos, robos, incendios u
otras causas, con dispositivos de seguridad adecuados para hombres, vehiculos y bienes.

5.Movimiento de suelo y excavaciones

- Planificar los movimientos. Se debe avisar con anticipacién a los habitantes de las viviendas sobre
las excavaciones que se realizardn a los fines de proteger nifios, adultos y animales de posibles accidentes
y CUyO0S accesos se interrumpe.

- Coordinar con los vecinos y el area de Servicios Publicos municipal la recoleccién diaria de los residuos
de las cuadras interrumpidas.

- Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

- No se debe acumular tierra que interrumpa los drenajes superficiales, que obstruyan el paso, la
entrada o salida de autos o personas.
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- Corregir toda acumulacion de agua por mala disposicion del material de excavaciones, pozo,
acumulacion de material y desvio.

6.Desvios y sefalizaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la etapa de construccion se sefalizaran debidamente los
sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

- Se utilizardn dispositivos de carteles con sefiales preventivas, vallas que indiquen variaciones de
transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duracién de las tareas y todo otro
dispositivo 0 elemento de tecnologia superior para brindar las mejores condiciones de seguridad y de
acuerdo a la legislacion vigente.

- En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se debera prever las condiciones
de seguridad que requiera cada caso.

- En caso de ser necesario la realizacion de desvios sobre una ruta se debera presentar con
antelacién un plan de desvios de vehiculos a la Municipalidad, a la Direccion de Vias y Medios de
Transporte, a la Direccion Nacional o Provincial de Vialidad y, sefializar correctamente los desvios y los
cambios producidos en el trnsito vehicular.

- Para asegurar la fluidez del transito se deberdn extremar los controles en cuanto al cumplimiento
de lo establecido en la Ley 24.449 y el Decreto 779/95, Sistema Uniforme de Sefializacion Vial y la Guia de
Sefializacion Vial Transitoria de Obras y Desvios, del Instituto de Seguridad y Educacion Vial.

- Durante el dia la sefializacion se debe realizar con vallados de seguridad, y durante la noche con
balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la zona de peligro, a fin de
minimizar los accidentes de cualquier indole.

7. Manejo de residuos

- Todos los residuos (residuos organicos, desechos de construccion, etc.) se removeran diariamente
y su disposicién final se realizara de acuerdo a las disposiciones del municipio.

- La tierra y escombros se deben depositar en cajones o containers todo de acuerdo a lo establecido
en la Norma IRAM 10005 y reglamentaciones municipales vigentes.

- Durante el desarrollo de los trabajos se debe mantener el maximo orden y limpieza. Se deben dejar
los espacios y calzadas totalmente limpias.

Para la disposicion y evacuacion de los desechos de obra se respetaran las siguientes etapas:

- Almacenamiento o disposicion temporaria: El almacenamiento se efectuara en contenedores
ubicados en lugares accesibles y despejados, de manera de no interferir el normal desarrollo de las
actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de transito por la via secundaria.

- Transporte: El transporte se realizara con vehiculos preparados para tal fin autorizados por la
municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el recorrido hasta el lugar de
su disposicion final.

- Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de residuos.

- Disposicion final: La disposicion final se llevara a cabo en el o los sitios autorizados para tal efecto
por la municipalidad correspondiente.

Los residuos se clasifican en las siguientes categorias, las que tendran la siguiente gestion de disposicion
transitoria, transporte y disposicion final:

Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de hormigén, metal de soldadura, restos de
arena, maderas, virutas, cables, aisladores, plasticos, etc.

- La disposicion transitoria se realizard en contenedores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacion y retiro con empresas de contenedores.

- Se debera gestionar permiso de vuelco con el municipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustibles y tierras, barros y trapos
contaminados con los mismos. También se incluyen dentro de esta categoria envases de aceites,
lubricantes y restos de pintura.
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- La disposicion transitoria debera realizarse en contenedores cerrados y rotulados, provistos por
empresa operadora de residuos peligrosos, registrada en la Direccion de Saneamiento y Control Ambiental
de la Provincia.

- Se debera gestionar el retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y operador de
residuos peligrosos. El transportista deberd estar registrado en la Direccion de Saneamiento y Control
Ambiental de la Provincia.

- La disposicion final estara dada por la tecnologia que aporte el operador de residuos peligrosos.

8.Ruidos

- Se debera respetar los niveles de ruido regulados por Ley.

- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas lo mas posible de las viviendas.

- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas verificando el 6ptimo estado de maquinarias y
equipos.

9.Plan de contingencias
La empresa elaborard el correspondiente plan de contingencias el que debera ser aprobado por el
responsable del Instituto del seguimiento de la obra.

En general para el caso de construccion de los mejoramientos de conjuntos habitacionales corresponde un
Plan de Contingencias Grado ll, el que deberé tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos:

- Riesgo de vertidos liquidos y gaseosos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptacion con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circulara el transporte de carga que genera la propia

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climéticos: Viento Zonda, Granizo, etc.
- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnoldgico

10.Inspeccién ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se realizaran inspecciones ambientales periddicas, durante
todo el proceso de construcciéon, no mas de quince dias entre cada inspeccion, a fin de verificar el
cumplimiento de las medidas de mitigacion propuestas. En caso que se detecten situaciones imprevistas
se deberéa en forma inmediata proponer la medida correctora.
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